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19.2 Zalacznik nr 2 — Wzér ofert Wykonawcy

/Nazwa i adres Wykonawcy/ /miejscowosé i data /

OFERTA

Gmina Twardogora
ul. Ratuszowa 14
56-416 Twardogdra

Nawigzujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na ,,Przebudowg chodnika w
ul. Ks. H. Wiernego w Twardogorze”.
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamowicnia,
opublikowanego w Biuletynie Zamowien Publicznych nr ....... 7z dnia ..c.eveneeeeenn. 2007 roku,
POZYCIANT wveresrsenet

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(peina nazwa Wykonawcy)

oferuje wykonamnie robot budowlanych bedacych przedmiotem zaméwienia za
wynagrodzeniem ryczaltowym brutto (tj. wraz z podatkiem VAT) w kwocie:

I zakres — przebudowa chodnika prawa strona (patrzac od ul. RzemieSIniczej)

............................................ PLN,

S OV IIIES ceeerirscrsssssersnnnanvassrssnsnnsnnnnacsussassnnassresssrnrasnsatttsssssssssssssnssssisesssssssnmansanreanssssesesestssstostitsassissssass

................................................................................................................................................... PLN
I1 zakres — przebudowa chodnika lewa strona (patrzac od ul. Rzemieslniczej)

............................................ PLN,

SHOWIIEES ceverieieieecoreessarsossorssssssanseesssssssssssnmessssetansesessssrsssrasnmbbdbtstbtntnenastsestnsssnssonesstsstsstsasstenmsencsssssonssse

................................................................................................................................................... PLN

1. Deklarujemy termin wykonania roboét:
2.1. Rozpoczecie robdt z dniem przekazania placu budowy.
2.1. Termin zakoficzenia robdt: 4 miesigce od dnia podpisania umowy.

2. Udzielamy gwarancji i rekojmi na okres minimum: 36 m-cy tj. ........ocoueins

3. Warunki platnosci faktur: 21 dni od daty zlozenia faktury w siedzibie Zamawiajacego

4. NI regonu WYKONAWCY vuiiverriirersmrssssssssninosssnsiossssnsissesmesissossssssstssassssasensassassanasss
5. Powiat: cvviiienreirsnissscnssnsisaesnsssssanise WOJeWOAZEWO! oovvrvneneneiiiiinencanniiiiiirnraeienes
6. Nr telefonu: Kier .....cevvveeerinveccnnnes 11 g £:) L) PR , tel. KomOrKowy: vuvemmeccnnicenennne
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7. Oswiadczamy, Ze zapoznali$my si¢ ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (w tym
ze wzorem umowy i dokumentem gwarancyjnym) i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz
przyjmujemy warunki w niej zawarte. Dokonali$my wizji lokalnej na placu budowy.

8. O$wiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwiazanych niniejszq oferta na czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

9. Roboty objete zamoéwieniem zamierzamy:
9.1. wykonac sami.*
9.2. nastgpujace roboty zamierzamy zlecié¢ podwykonawcom:*

L/ e, POAWYKONAWCA: ....cvevieiiiiceeeceee et
2 e POAWYKONAWEA: ...t
3/ e POAWYKONAWCA: ..ot

10. W przypadku przyznania nam zaméwienia, zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez zamawiajacego.

11. Zobowiazujemy si¢, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystnicjszej, do
wrniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okreslonej w specyfikaciji
istotnych warunkéw zaméwienia wysokodei, tj. 5% ceny ofertowej brutto czyli
................................ PLN,

w formie (Przewidziane] W USTAWIE) ..oeviieeieeeiicecieieiceis ettt ess st eenee s
—najpozniej w dniu zawarcia umowy
12. Integralng cz¢sé¢ oferty stanowia nastgpujace dokumenty:**
L bbbttt s b et ee bttt neeeeeeen

13. Oferta razem z powyzszymi zalacznikami stanowigcymi jej cze$é zostata ztozona

Na .coeernnn. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .......... donr......

14. Niniejszym informujemy, iz informacje skladajace sie na oferte, zawarte na stronach
od i do e stanowiq tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie moga byé udostgpnione innym
uczestnikom niniejszego postepowania.

/upowaznieni przedstawiciele Wykonawey /

UWAGA:

* Niepotrzebne skreslié

#* Jezeli dolaczane sg odpisy dokumentéw lub ich kopie, to musza byé one poswiadezone przez
upowaznionych przedstawicieli za zgodnosé z oryginatem,
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19.3 Zalacznik nr 3 — Wzor Umowy

FORMULARZ UMOWY NA WYKONANIE ROBOT

UMOWA
Nr UMiG-IT-0342-..........RC/08

na wykonanie robét budowlanych

Umowa zostaje zawarta W dniul .....ocvoveerverireeneiinnnnns 2008 r. w Twardogdrze pomigdzy:
Gming Twardogéra z siedzibg ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogéra

zwanym dalej , Inwestorem”,

reprezentowanym przez

Burmistrza Miasta i Gminy Twardogora

w osobach:

Burmistrz — Jan Dzugaj

przy kontrasygnacie Skarbnika - Henryk Lisek

zwang dalej ,,Wykonawcg”
reprezentowana przez.:

w wyniku wyboru oferty w postepowaniu przetargowym w trybie przetargu nicograniczonego tj.
art, 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz, U,
Nr 164 z 2006 r., poz. 1163 ze zmianami)

zawarto umowe 0 nastepujacej tresci:

ROZDZIAL 1. PRZEDMIOT UMOWY

ARTYKUL 1

DEFINICJE
Okreslenia uzyte w Umowie majq nastepujgce znaczenie:
»Umowa” — niniejsza Umowa wraz z zalgcznikami regulujgca prawa i obowiazki stron
wynikajace z niej i zwigzane z jej wykonaniem.
»Roboty budowlane” — budowa, budowla a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego, okreslone w art. 2 Umowy, do ktérych maja zastosowanie
przepisy art. 647-658 Kodeksu cywilnego, do wykonania ktérych Wykonawca zobowiazal si¢ w
Umowie.
»oifa wyzsza” — zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne 1 niemozliwe do zapobieZenia
np. wywotane dzialaniem sit przyrody na znacznym obszarze.
,»Dni robocze” — dni pracy w urzgdach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskiej.
»Obiekt budowlany” — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt malej
architektury.
“Przepisy techniczno-budowlane” — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych.
»Polskie normy” — normy krajowe, oznaczane symbolem "PN"; okre$laja wymagania, metody
badafi oraz metody i sposoby wykonywania innych czynnosci, w szczeg6lnodci w zakresie:
bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i $rodowiska,
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z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych
wspdlnych dla asortymentowych grup wyrobow, w tym wlasciwosci techniczno-uzytkowych
surowcdw, materialdéw, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie,
gléwnych parametrdw, typoszeregéw, wymiardw przylaczeniowych i innych charakterystyk
technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowsg i jakosciows oraz zamiennoscia wymiarowsa
i funkcjonalng wyrobéw, projektowania obiektéw budowlanych oraz warunkéw wykonania
i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robdt budowlano-montazowych, dokumentacji
techniczne;.

»leren budowy” — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

ARTYKUL 2
PRZEDMIOT UMOWY
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania na rzecz
Inwestora robdt budowlanych w ramach inwestycji p.n.: Przebudowa chodnika w ul. Ks.
H. Wiernego w Twardogéorze”, 1 zakres — przebudowa chodnika prawa strona
(patrzac od ul. Rzemie§iniczej) lub
Il zakres — przebudowa chodnika lewa strona (patrzqc od ul. RzemiesIniczej)

2.1 obejmujgca m.in.:

2.1.1 Geodezyjne wytyczenie rob6t i pelna obshuga geodezyjna

2.1.2 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe w tym rozbidrka kraweznikéw drogowych,

2.1.3 Roboty ziemne, korytowanie

2.1.4 Wykonanie faw pod krawezniki, uktadanie kraweznikow drogowych i obrzezy

trawnikowych

2.1.5 Wykonanie podbudowy i podsypek

2.1.6 Roboty nawierzchniowe chodniki i zjazdy

2.1.7 Uzupelnienie nawierzchni bitumicznej

2.1.8 Oznakowanie drogowe poziome (przejscia dla pieszych)

2.1.9 Urzadzenie zieleni (wysiew trawy)

2.1.10 Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

2.1.11 Prace porzadkowe, zabezpieczajace,

2.1.12 Inne prace wynikajace z uzgodnien dokumentacji projektowej i sztuki budowlane;.

KOD CPV:
45111200-0  roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne,
45111230-9  roboty w zakresie stabilizacji gruntu,
45233222-1  roboty w zakresie chodnikdéw,

2.2 Miejsce realizacji zaméwienia:

2.2.1 Ulica ks. H. Wiernego w Twardogérze, zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.3 Przedmiot zaméwienia opisany jest za pomoca dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, na ktéra skladaja si¢ nastgpujace
opracowania:

2.3.1 Projekt budowlany ,,Przebudowa nawierzchni chodnikow”,

2.3.2 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt.

Powyzsza dokumentacja zostala opracowana przez: Ustugi Budowlane i Przemystowe
Mirostaw Musielak, Pigkocin 3, 56-300 Milicz i zgloszona Staroscie Oles$nickiemu dnia 22
stycznia 2008r.

2.4 Przedmiot umowy nalezy wykonaé w zakresie i na warunkach okreslonych w
postanowieniach niniejszej umowy z uwzglednieniem:

- harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt (Zatacznik nr 2 do umowy)
- ztozonej oferty (Zatacznik nr 3 do umowy)

- kosztorysu ofertowego (Zatacznik nr 4 do umowy)

stanowigeych integralne czesci niniejszej umowy.

2.5 Dokumenty wymicnione w pkt. 2.3 oraz 2.4 niniejszej umowy nalezy traktowaé jako
dokumenty wzajemnie si¢ uzupelniajace.
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2.6 Roboty budowlane okre$lone w ust. 2.1 zostana wykonane zgodnie z projektem, specyfikacja
techniczng i przepisami prawa budowlanego.

2.7 Strony postanawiaja, ze kazda cz¢éé przedmiotu umowy stanowiaca zamknigty i zakonczony
element, ujeta szczegélowo w harmonogramie rzeczowo-finansowym - w miar¢ ich
ukoniczenia moze podlegaé odbiorowi czgéciowemu przez Inwestora.

ROZDZIAL I1. WARUNKI OGOLNE
ARTYKUL 3
UPRAWNIENIA AKCESORYJNE

3.1 Instrukcje

3.1.1 Jezeli wymagane sg instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach
przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczyé Inwestorowi instrukcje w
terminie 7 dni od dnia zakonczenia rob6t — nie pdZniej jednak niz do dnia odbioru tej
rzeczy przez Inwestora.

3.1.2  Jezeli Wykonawca nie dostarczy instrukeji w terminie okre§lonym w pkt. 3.1.1, Inwestor
ma prawo nie dokonaé odbioru tej rzeczy do momentu wypetnienia przez Wykonawce
obowiazku dostarczenia wszystkich wymaganych instrukcji.

3.2 Materialy rozbiérkowe:

3.2.1 Materialy i czgéei uzyskane z rozbidrki konstrukeji lub czg¢sci robodt, stanowia whasnosé
Inwestora i Wykonawca winien przedsigwziaé wszelkie §rodki ostroznosci niezbgdne dla
zachowania ich w stanie nie pogorszonym. Materialy i cze$ci uzyskane z rozbidrki
Wykonawca przekazuje protokolarnie Inwestorowi i dostarcza na wskazane przez
Inwestora miejsce skltadowania.

3.2.2 Niezaleznie od celu, w jakim inwestor zamierza uzy¢ rzeczone materialy i czesei, do
ktérych zastrzega on sobie prawo wilasno$ci, wszelkie koszty poniesione na transport i
sktadowanie w miejscu wskazanym przez Inwestora bgdg pokryte przez Wykonawce przy
transporcie na odlegtos¢ do 5 km.

ARTYKUL 4
SPOSOB WYKONANIA UMOWY
4.1 Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego
4.1.1 Wykonawca o§wiadcza, ze posiada konieczne doswiadezenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbgdne do prawidlowego wykonania Umowy i zobowiazuje sig do:
- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslone;
w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,
- informowania w formie pisemnej Inwestora o przebiegu wykonywania umowy na kazde
zadanie Inwestora oraz przedstawiania sprawozdan.
Nadzor inwestorski z ramienia Inwestora sprawowac bedzie(-a):
w branzy drogowej

............................................................................................................

4.1.2 Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie:............ooooviiiiiiiiiiiniien

FEATIL, ©ovuveeuseriesestinstostsessessaessestassaestantse s asbanecat e s s e bt e A sas e e nE s s b enE et bann b e ns e ea s e s e nRea st e R er st R e e ene s ereean s

4.1.3 Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiazki kierownika budowy okre$la ustawa z dnia
07.07.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz, U. Nr 156/2006 poz. 1118 z pézn. zm.)

4.2 Obowiazki inwestora

42.1 Inwestor zobowigzuje si¢ do protokolarnego przekazania projektu budowlanego,
wykonawczego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, dziennika
budowy, terenu budowy oraz na wniosek Wykonawcy wskazania miejsca poboru wody
w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.

422 Jezeli jakas cze$¢ terenu budowy nie jest przekazana do daty okre$lonej w Umowie, to
zostaje uznane, ze Inwestor opdzZnil rozpoczecie odnoénych dziatan.

4.2.3 Po protokolarnym przejeciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi az do chwili
wykonania przedmiotu umowy pelng odpowiedzialno$é za przekazany teren budowy.

Budowa chodnikéw Nr IT 0341-5/08 Strona 18238




—

4.3 Obowiazki wykonawcy

4.3.1 Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy zgodnie z:

1} projektem budowlanym i wykonawezym, o ktérym mowa w artykule 2 umowy,

2) obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczacymi
wymagan technicznych,

3) ze zlozong oferta, w tym z kosztorysem ofertowym i ze specyfikacja techniczna,

4) zasadami sztuki budowlanej.

4.3.2 Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z materiatéw stanowigcych jego
wlhasnosc.

4.3.3 Materialy i wrzgdzenia, o ktérych mowa w pkt. 4.3.2. powinny posiadaé $wiadectwa
Jakoéci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadag:

a) Polskim Normom,

b) wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,

¢) wymogom wyrobow dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

d) wymogom wyrobéw dopuszczonych do uzytkowania w obicktach uiZytecznodei
publicznej.

Na kazde zadanie Inwestora Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ whasciwe dokumenty

zgodnie z prawem budowlanym.

4.3.4 Jezeli Inwestor zazada badaf, ktore wchodza w zakres przedmiotu umowy, w tym
kamerowanie kanatéw sanitarnych, to Wykonawca zobowiazany jest je przeprowadzi¢ na
wlasny koszt.

4.3.5 W przypadku zakwestionowania przez Zamawiajacego jakosci wykonanego przedmiotu
zamowienia, lub przeprowadzonych badan, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
lub zlecenia badari lub ekspertyz dodatkowych, jesli badania lub ckspertyzy dodatkowe
wykaza nieprawidtowosci parametréw technicznych badz jako$ciowych koszty badan
ponosi¢ bgdzie Wykonawca.

4.3.6 Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania:

a) pisemnie Inwestora — za poérednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego — o
koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokét
koniecznosci okreslajacy zakres robot oraz szacunkowa ich wartoéé (wg kosztorysu
ofertowego),

b) o zagrozeniach, ktore moga mieé¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jakogé
rob6t, opdznienie planowanej daty zakoficzenia robét oraz do wspotpracy z Inwestorem
przy opracowywaniu przedsigwzig¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

43.7W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania prac nie objetych projektem
budowlanym i wykonawczym, kosztorysem ofertowym i specyfikacja techniczng
Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania
dodatkowego zamdwienia na podstawie odrebnej umowy.

4.3.8 Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje sie do:

a) urzadzenia terenu budowy, wykonania przylaczen wodociagowych i energetycznych dla
potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia,

b) poniesienia ewentualnych kosztow wylaczen i wlaczen energii elektrycznej,

¢) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

d) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badZz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

e) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow
istnigjacych i elementéw zagospodarowania terenu niezbednych dla realizacji
inwestycji,

f) poniesienia kosztéw zajecia pasa drogowego,

g) wykonania badan, préb i rozruchu, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku
nie zgloszenia robét do odbioru ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

h) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezacg i koficows inwentaryzacje powykonaweza,
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i) dokonania uzgodnieh, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku,

j) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

k) zapewnienia dozoru, a takze whasciwych warunkow bezpicczenstwa i higieny pracy,

1) utrzymania terenu budowy w stanic wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zb¢dnych materiatéw, odpadow 1 $mieci,

m)umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
1 pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne a takze uprawnionym
przedstawicielom Inwestora,

n) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazanie go Inwestorowi
najpdzniej do dnia odbioru koficowego.

4.4 Zapewnienie bezpieczenstwa

4.4.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo w trakcie wszelkich dziataf na terenie
budowy.

4.4.2 Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiazek zapewnié
bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

4.4.3 Wykonawca ma obowigzek znaé 1 stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optlaty i kary za
ewentualne przekroczenie w trakcie rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

4.4.4 Podczas calego okresu robdt Wykonawca zapewni na swéj wrasny koszt dostep do terendw
potozonych w poblizu terenu budowy.

4.5 Ubezpieczenie

4.5.1 Wykonawca, w imieniu swoim i Inwestora, zapewni nastepujgce polisy ubezpieczeniowe
w okresie od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robét:

a) ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robot i materialdéw podczas budowy
w wysokosci 50 000,00 PLN,

b} ubezpieczenie od zniszczenia wiasnodci prywatnej osdb trzecich spowodowanego
dziataniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w wysokosci 50 000,00 PLN,

c) ubezpicczenie na wypadek $mierci lub kalectwa spowodowanego dzialaniami lub
niedopatrzeniami Wykonawey w stosunku do:
- 0s6b uprawnionych do przebywania na terenie budowy;
- 0s0b trzecich, ktore przebywaja na terenie budowy;
w wysokoscei 50 000,00PLN.

4.5.2 Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedstawia do akeeptacji
Inwestorowi przed datg rozpoczecia robdt budowlanych podang w Umowie i nastgpnie
przedstawiane na zadanie Inwestora,

4.5.3 Jezeli Wykonawca nie przedstawi ktorejkolwiek z zadanych polis i dokumentéw
ubezpieczeniowych, to Inwestor moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, do ktérej polise
oraz dokumenty powinien byl przedstawi¢ Wykonawca, a koszty, jakie ponidst optacajac
skiadki ubezpieczeniowe, moze potraci¢ z platnosci naleznych Wykonawcy lub jesli nie
naleza si¢ zadne platnodci to oplata skladek ubezpieczeniowych bedzie dlugiem do
zaplacenia.

4.5.4 Poprawki do warunkéw ubezpieczenia mogg by¢ dokonane albo za zgoda Inwestora albo
jako rezultat warunkdéw ogdlnych wymaganych przez firme ubezpieczeniowa, z ktora
zostala zawarta umowa ubezpieczeniowa.

4.5.5 Obie strony musza przestrzegaé wszystkich warunkow polisy ubezpieczeniowe;.

4.6 Ryzyko

4.6.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za wszelkie ryzyko zwiazane ze szkodg lub utratg
dobr fizycznych i uszkodzeniem ciala lub ze $miercia podczas i w konsekwencji
wykonywania Umowy.
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ARTYKUL §
TERMINY

5.1 Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce w terminie 4 miesigey od dnia
podpisania umowy.

5.2 Wykonawca rozpocznie roboty w terminie 7 dni od przekazania placu budowy.

5.3 Przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

5.4 Szczegdtowe terminy wykonania poszczegolnych zamknietych elementéw robdt zawarte sa
w harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji zadania, stanowigcym zatacznik
do niniejszej Umowy. W harmonogramie zawarte sg terminy wykonania uwzgledniajace
w szczegolnosci: chronologi¢ technologiczng zakresu robét, uwarunkowania organizacyjne
itechniczne zwiazane =z realizacja zadania w okresie zimowym 1 wiosennym,
uwarunkowania dotyczace koniecznosci wykonania odpowiednich prob i badan.

5.5 Wykonawca po zakonczeniu robdt i formalnym zgloszeniu do odbioru przekaze Inwestorowi
teren budowy w terminie 3 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.

5.6 Wszelkie terminy okreslone w niniejszej umowie sg liczone od dnia roboczego
nastepujacego po dniu dorgezenia stosownego zawiadomienia w formie pisemne;.

ARTYKUL 6
ODBIORY I PROCEDURA
6.1. Protokél odbioru koncowego
6.1.1.Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Inwestora o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zatgczy nastepujace
dokumenty:
a) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,
b) protokéty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty, instrukcje. Wszystkie
dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim.
¢) dokumentacje powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w frakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
d) dziennik budowy,
¢) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnoSci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami i Polskimi
Normami,
f) protokdty prob, badan i sprawdzen,
g) rozliczenie z materialow powierzonych przez inwestora, i materiatéw rozbidérkowych
h) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci 1 wartosci
brutto.
6.1.2.Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego robét stanowiacych
przedmiot umowy w ciagu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw
odbioru.
6.1.3.Zakonczenie czynnoécei odbioru powinno nastapi¢ (zakonczy¢) w ciagu 14 dni roboczych
liczac od daty rozpoczgcia odbioru.
6.1.4.Protokol odbioru koncowego sporzadzi Inwestor na formularzu okres$lonym przez
Inwestora i dorgczy Wykonawcey w dniu zakonczenia odbioru
6.2.Wady ujawnione w trakcie odbioru.
6.2.1. Jezell w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostana stwierdzone wady,
to Inwestorowi przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmdwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad
wyznaczajgce jednoczesnie termin ich usunigeia;
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
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b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy Iub jego elementu po
raz drugi.

6.2.2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Inwestora o usunigciu wad i
gotowosci do ponownego odbioru.

ARTYKUL 7
ZASADY WSPOEDZIALANIA STRON

7.1, Wykonanie wskazéwek i polecen inwestora
Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

- stosowania si¢ do pisemnych poleceni i wskazéwek Inwestora w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy;

- przediozenia Inwestorowi na jego pisemne zadanie zgtoszone w kazdym czasie trwania
Umowy, wszelkich dokumentéw, materiatléw i informacji potrzebnych mu do oceny
prawidtowosci wykonania Umowy.

7.2. Podwykonawstwo

7.2.1.Wykonawca ma prawo podpisaé umowe o wykonanie czesci robot (nie wigeej jak 50%
wartosci przedmiotu Umowy) z podwykonawcami wymienionymi w przyjetej ofercie
przetargowe;.

7.2.2.Wykonawca moze podpisa¢é umowg o podwykonawstwo z podwykonawcami nie
wymienionymi w ofercie przetargowej pod warunkiem wczesniejszego uzyskania pisemnej
zgody Inwestora.

7.2.3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawea jest odpowiedzialny
za dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

7.2.4.Jezeli Inwestor uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie
gwarantyjg odpowiedniej jakosci wykonania robot lub dotrzymania termindéw, Inwestor ma
prawo zadaé od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

7.2.5.Jesli Wykonawca zawarl umowg z podwykonawca bez zgody, o ktorej mowa w ust, 7.2.2.,
Inwestor moze bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, wedtug swojej decyzji
zastosowaé sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zazadaé odszkodowania lub wypowiedzieé
Umowe.

7.2.6.Podwykonawcy musza spetniaé okreslone kryteria i warunki, gwarantujace wykonanie
czgéci robot okreslonych w umowie i dokumentacji projektowej, a w przypadku
wykonywania robot specjalistycznych musza posiadaé stosowne kwalifikacje i
uprawnienia wymagane dla wykonania tego typu robét,

7.2.7.Inwestor nie bedzie zwiazany stosunkami zobowigzaniowymi z podwykonawcami, ale
moze skorzysta¢ ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce.
Wykonawca bedzie pozostawal w pelni odpowiedzialny w stosunku do Inwestora za
zlecone do podwykonawstwa czgsci robot.

7.2.8.Wykonawca bedzie wspolpracowal oraz wspoluzytkowal teren budowy z innymi
wykonawcami, organami wladzy, przedsigbiorstwami uzytecznosci publicznej oraz
Inwestorem.

7.2.9.Wykonawca winien zapewni¢ ciagly dostep i dojazd do posesji znajdujacych sie w rejonie
inwestycji. W przypadku koniecznosei zamknigeia dojazdu nalezy uzyskaé wezesniejsza
zgode¢ wlasciciela posesji.

ARTYKUL 8
GWARANCJA JAKOSCI
8.1.Wykonawca udziela 36 miesigcznej gwarancji i rgkojmi na zrealizowany przedmiot Umowy,
liczonej od dnia skutecznego (zakonczonego podpisaniem protokohz) odbioru koficowego.
Warunki gwarancji okre§la wypelniona karta gwarancyjna, ktdra w formie pisemnej
Wykonawca przekaze Inwestorowi w dniu odbioru koncowego. Gwarancja i rekojmia 36
miesigezng sg objete wszystkie elementy robdt: obickty i instalacje zamontowane przez
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Wykonawce oraz urzadzenia i wyposazenie zamontowane przez Wykonawce w ramach
realizacji umowy.

8.2.Inwestor powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach niezwlocznie od
chwili ich ujawnienia. Niezaleznie od powyiszego, w okresie gwarancji dokonane zostang
przeglady gwarancyjne po kazdym 12-sto miesigcznym okresie eksploatacji. Przeglady
przeprowadzi komisja powolana przez Inwestora, przy wspoludziale przedstawiciela
Wykonawcy. Wszystkic stwierdzone w trakcie przegladdéw usterki Wykonawca bedzie
zobowigzany usuna¢ w terminie do 7 dni od daty przegladu lub w innym terminie
uzgodnionym przez strony umowy.

8.3. W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji usterek biezacych (w okresie pomigdzy
przegladami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia usterek w terminie do
7 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

8.4. Strata lub szkoda w robotach lub materialach zastosowanych do robét w okresie migdzy datg
rozpocz¢cia a zakonczeniem terminéw gwarancji powinna byé naprawiona przez
Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

8.5.Inwestor wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru rob6t po uplywie terminu
gwarancji 1 rgkojmi ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie
usunigeia wad po uptywie okresu gwarancji.

ARTYKUL 9
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU NIENALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY
W okresie obowigzywania, po rozwiazaniu lub po wygasnigcin Umowy, Wykonawca jest i
bedzie odpowiedzialny wobec Inwestora na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody, (wydatki, koszty postgpowan) oraz roszcezenia os6b trzecich w przypadku, gdy
beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie doloZenia nalezytej starannosci przez
Wykonawcg lub jego Podwykonaweg przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

ARTYKUL 10
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
10.1. Kary umowne
10.1.1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
10.1.2. Kary bgdq naliczane w nastgpujacych przypadkach w wysokoéciach:
a) Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowna za:

- opdznienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w  wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien op6znienia,

- 7a opOZnienie w usuni¢eiu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
irgkojmi — w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
opoznienia. Termin opdznienia liczony bgdzie od nastepnego dnia od terminu
ustalonego na usunigcie wad,

- za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
15% wynagrodzenia okreslonego w art. 12 ust. 1 Umowy.,

b) Inwestor zapltaci Wykonawcy kare umowna za:
- za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Inwestora w wysokosci
15% wynagrodzenia okre$lonego w art. 12 ust. 1 Umowy.
10.2. Roszczenia odszkodowawcze.
Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do
wysokoéci rzeczywiscie poniesionej szkody.

ARTYKUL 11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
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11.1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w Kwocie .......covcvceerveneennes PLN (5% ceny
brutto z oferty), co stanowi 5 % catkowitej wartosci umowy, dostarczone bedzie
Inwestorowi najpdZniej w dniu zawarcia umowy w pelnej wysokoéci,

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wg. wyboru Wykonawey w jednej lub kilku

nastepujacych formach:

a. pieniadzu wplaconym przelewem na rachunek bankowy Inwestora

b. porgczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczgdno$ciowo —
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

c. gwarancjach bankowych,

d. gwarancjach ubezpieczeniowych,

e. w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub spéldzielczej kasy oszezgdnosciowo
— kredytowe;j

f. przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez Skarb
Paristwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

11.2.Zabezpieczenie wykonania wniesione w formie okres$lonej w pkt. 11.1 b, ¢, d i f winno by¢

nieodwolalne, bezwarunkowe i pfatne na pierwsze zadanie.

11.3.Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
Zwrocone w nastepujacy sposob:

a) 70 % w ciagu 14 dni po odbiorze koficowym,
b) pozostate 30 % w ciagu 14 dni po uptywie gwarancji jakosci.

11.4.Inwestor winien powiadomié¢ Wykonawee o wszelkich roszczeniach skierowanych do
instytucji wystawiajacej zabezpieczenie.

11.5.W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje sig¢
wlasnoscig Inwestora i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét
i pokrycia roszezen z tytutu rgkojmi za wykonane roboty.

ARTYKUL 12
WYNAGRODZENIE
12.1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w
WYSOKOSCI cvrnrirnrnierraanne zl (cena z oferty) (stownie: .......iiiiininiiininnniein,

............................................................................................................ ), w tym podatek VAT,
- zgodnie z wynikiem przetargu z dnia .......ooecveiinvreericnen e

12.2, Warto$¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie beda waloryzowane w okresie realizacji
Umowy.

12.3.Nalezne wykonawcy wynagrodzenie bedzie platne na podstawie faktury VAT. Faktura
powinna by¢ adresowana do Gmina Twardogéra ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogora.
NIP: 911-10-01-183.

12.4.Podstawe do wystawienia faktury za element, w ktérego wykonaniu uczestniczyli
podwykonawcy oprocz dokumentow wymienionych w artykule 6 stanowi¢ beda
dodatkowo: protokét odbioru zakonczonego etapu robot, podpisany przez inspektora
nadzoru i kierownika budowy, wskazujacy wydzielone elementy robdt wykonane przez
podwykonawce  (6w) kopia faktury wystawionej dla Wykonawcy  przez
podwykonawceg(ow) za wykonane przez niego roboty lacznie z kopig przelewu
bankowego, potwierdzong przez Wykonawcg za zgodnoéé z oryginalem.

12.5.Podstawg do wystawienia faktury VAT jest protokol odbioru wykonanych roboét podpisany
przez inwestora, inspektora nadzoru oraz wykonawce z uwzglednieniem postanowien art.
6.ipkt12.5

12.6.Platno$¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto
Wykonawcy w terminie 21 dni liczac od daty otrzymania przez Inwestora faktury. Blednie
wystawiona faktura VAT, brak protokotu odbioru koncowego lub brak dokumentéw, o
ktérych mowa w pkt. 12.6 spowodujg naliczenie ponownego 21-dniowego terminu
ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentdw.

12.7.0péznienie w zaplacie naleznosci powoduje obowigzek zaplaty odsetek ustawowych.
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ARTYKUL 13
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wylgcznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

ARTYKUL 14
ODSTAPIENIE

14.1.Prawo inwestora do odstapienia od umowy

14.1.1. Inwestorowi przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nic mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

b) jezeli zostanie ogloszona upadto$é lub rozwiagzanie firmy Wykonawcey,

c) jezeli zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Inwestora zlozonego na pi$mie.

14.1.2. Wszelkie materialy znajdujace sie¢ na terenie budowy urzadzenia i sprzet bedgce
whasnoscig Wykonawcey, roboty pomocnicze i roboty wykonane bedg uwazane za wiasnosé
Inwestora i pozostang do jego dyspozycji w przypadku odstapienia od realizacji Umowy z
powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawce.

14.1.3. Inwestor w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:

a) dokonania inwentaryzacji 1 odbioru przerwanych robét oraz zaplaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaly wykonane od dnia podpisania umowy do dnia odstapienia,

b) rozliczenia si¢ z wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektdw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow 1 urzadzen,

¢) przyjecia od Wykonawcey pod swéj dozdr terenu budowy.

14.2,Prawo wykonawcy do odstgpienia od umowy

14.2.1. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczeg6lnoscei, jezeli:

a) Inwestor nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesiaca od uplywu terminu do zaplaty faktur, okreslonego w niniejszej
umowie,

14.2.2. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegblowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
(inspektora nadzoru) sporzadzi szczegélowy protokét inwentaryzacji robdt wg stanu na
dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktéra odstapita od umowy,

¢} Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére moga by¢ wykorzystane przez
wykonawce do realizacji innych rob6t, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastapito z przyczyn nie zaleznych od niego,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Inwestora odbidr robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

e) niezwlocznie a najpdézniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

14.3.Inne przypadki odstapienia od umowy
Poza okolicznosciami okre§lonymi w 14.2.1. i 14.2.2,, Inwestor lub Wykonawca moze
odstapi¢ od realizacji Umowy, jezeli druga strona narusza w sposéb podstawowy
postanowienia Umowy.
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14.4.Forma odstapienia
Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

ARTYKUL 15§
ZAWIADOMIENIA

15.1.Wszclkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwiazku
z niniejsza Umowa miedzy Stronami bedzie sporzadzana na piSmie i podpisana przez
Strone zawiadamiajaca. Zawiadomienia mogg by¢ przesylane telefaksem, dorgczane
osobiscie, przesytane kurierem lub listem.

15.2.Zawiadomienia beda wysytane na adresy i numery telefakséw podane przez Strony. Kazda
ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie miejsca
zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jezeli Strona nie powiadomila o zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wystane na ostatni
znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznajg za dorgczone.

15.3.Powiadamianic kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie
na piémie. Powiadomienie bedzie wazne tylko wiedy, kiedy =zostanie dorgczone
adresatowi.

ROZDZIAL IIl. WARUNKI SZCZEGOLOWE
ARTYKUL 16 ]
POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE

16.1.Postanowienia dodatkowe

16.1.1. Strony umowy ustalaja nastgpujace postanowienia dodatkowe:

a) W dniu zgloszenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca przediozy wraz z
dokumentacja, o ktorej mowa w art. 6 kopie pism dostarczonych co najmnicj 14 dni
wezesniej do organow wymienionych w przepisach prawa budowlanego,

16.1.2. Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania
funkcji okreslonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez Inwestora.
Inwestor zaakceptuje proponowana zmiang podstawowego personelu jedynie wiedy, kiedy
kwalifikacje, umiejetnosci i odpowiednie do$wiadczenie proponowanego personelu bedg
takie same, badZ lepsze niz personelu wymienionego w ofercie.

16.1.3. Wszelkie, niecoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu
historycznym lub innym czy tez o znacznej warto$ci zostang przeckazane do dyspozycji
Inwestora. Wykonawca powinien poinformowaé Inwestora o wszelkich odkryciach tego
typu i zastosowac sig¢ do wskazowek dotyczacych obchodzenia sig z nimi.

16.2.Postanowienia koncowe

16.2.1. Przy realizacji ninicjszej Umowy majg zastosowanie powszechnie obowiazujace przepisy
prawa polskiego.

162.2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

16.2.3. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktére nie moga by¢
rozstrzygniete polubownie, z zastrzezeniem 16.2.4., beda rozstrzygane przez Sad whasciwy
dla siedziby Inwestora.

16.2.4. Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca
jest zobowiazany do wyczerpania przede wszystkim drogi postgpowania reklamacyjnego
polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszezenia od Inwestora. Wykonawca ma
obowiazek pisemnego ustosunkowania do zgloszonego roszczenia w terminic 14 dni od
daty zgloszenia roszczenia na pismie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia
Inwestora, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie Inwestor jest
uprawniony do wystapienia na droge sadowa.
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16.3.Wersja obowigzujaca umowy
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach - 2 egz. dla Inwestora,
1 egz. dla Wykonawcy.

INWESTOR WYKONAWCA

Zatgczniki:
1. Projekt budowlany i wykonawczy oraz Specyfikacja techniczna zgodnie z protokolem przekazania dokumentacii,
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy robot w okresie realizacji
3. Oferta Wykonawcy
4. Kosziorys wykonawczy
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19.4 Zatacznik nr 4 — Wykaz wykonanych robét budowlanych w okresie
ostatnich pigciu lat przed dniem wszczecia postepowania odpowiadajacych
swoim rodzajem i wartoscia robotom budowlanym stanowiacym przedmiot
zamowienia.

(pieczec adresowa firmy Wykonawcy)

Lp {Nazwa zadania | Czas realizacji Wartosé Charakterystyka obiektu | Zamawiajacy
Poczateck Koniec |zamowienia (nazwa, adres,
telefon)
1
2
3

Uwaga: Zamawiajacy bedzie bral pod uwage tylko zrealizowane prace poparte
zalgczonymi protokolami, referencjami, nagrodami na targach itp.

Miejsce i data:

Podpisano:

{upowazniony przedstawiciel)
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19.5 Zatacznik nr 5 — Wykaz oséb i podmiotow, ktére beda uczestniczyé
w wykonywaniu zamoéwienia wraz z
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do
wykonania zaméwienia, a takze wykonywanych przez nich czynnosci.

(pieczeé adresowa firmy Wykonawcy)

informacjami

na temat ich

Wykaz os6b
lLp [Imig¢ i Nazwisko Wyksztalcenie i Funkcja Staz pracy u | Staz pracy
uprawnienia Wykonawcy |ogélem
1
2
3
4
5
Wykaz podmiotow

lL.p |Nazwa i adres przewidywanego
podwykonawcy

Zakres i warto$¢ przewidywanych prac

Migjsce 1 data:

Podpisano:

Budowa chodnikéw
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19.6 Zatacznik nr 6 — Wykaz dokumentéw stwierdzajacych, ze osobhy,
ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamodwienia posiadaja
wymagane uprawnienia

(pieczeé adresowa firmy Wykonawcy)

lL.p |Imi¢ i Nazwisko Posiadane Rodzaj Zaswiadczenie z izby
uprawnienia dokumentu

1

2

3

4

5

W zalaczeniu kopie wyszczegdlnionych powyzej dokumentow szt, .............

Migjsce i data:

Podpisano:
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19.7 Zalacznik nr 7 — Wykaz posiadanego sprze¢tu przewidzianego do
realizacji umowy

(pieczeé adresowa wykonawcy)

lLp |Posiadany sprzet Rok produkeji | Parametry Uwagi/ np. ilo$¢ sztuk, whasny,
techniczne wynajem itp

(upowazniony przedstawiciel)
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19.8 Zatacznik nr 8 - Swiadectwo wizytacji terenu

(pieczgé adresowa Wykonawcey)

OSWIADCZENIE

.......................................................................................................................................................

niniejszym o$wiadczam, ze dokonalismy wizytacji terenu, na ktérym bedg prowadzone roboty
budowlane i jego otoczenia, w celu oszacowania na wlasng odpowiedzialnoéé kosztéw i
ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie moga by¢ niezbedne w przygotowaniu oferty i
podpisaniu Umowy na wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z Przebudowa chodnika
w ul. ks. H. Wiernego w Twardogérze”

(upowazniony przedstawiciel)
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19.9 Zatacznik nr 9 — O$wiadczenie Wykonawcy o zapoznaniu sie z
dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w rozdziale 3 SIWZ.

(pieczgé adresowa Wykonawcey)

OSWIADCZENIE

.......................................................................................................................................................

niniejszym os$wiadczam ,ze zapoznali$émy si¢ z dokumentacja projektowa wymieniong w
rozdziale 3 SIWZ na Przebudowg chodnika w ul. ks. H, Wiernego w Twardogdrze”, i
uwzglednilismy wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania w naszej ofercie przetargowej

(upowazniony przedstawiciel)
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19.10

realizacji zadania
Przygotowaé osobno dla kazdego zakresu

Zalacznik nr 10 — Proponowany harmonogram rzeczowo finansowy

Wyszczegdlnienie
zakresu rzeczowego
wg rodzaju robot

Koszty
inwestycji
brutto

Okres realizacji zadania w tygodniach

6 |7 |8 |9 10 11 12 13 14 | 15 16

17

Geodezyjne
wytyczenie robot i
pelna obstuga
geodezyjna

Roboty
pizygotowawcze i
rozbidrkowe w tym
rozbidrka
krawegznikow
drogowych

Roboty zZiemie,
korytowanie

Wykonanie law pod
krawezniki,
ukladanie
kraweznikow
drogowych i obrzezy

Wykonanie
podbndowy i
podsypek

Roboty
nawierzchniowe
chodniki i zjazdy

Uzupetnienic
nawierzchni
bitumicznej

Sporzadzenie
dokumentacji
powykonawczej

Prace  porzadkowe,
zabezpicczajace.

Inne prace
wynikajace Z
uzgodnien
dokumentaciji
projektowej i sztuki
budowlanegj w tym

oznakowanie

poziome  (przejécia

dla pieszych,

urzadzenie zieleni

RAZEM
Miejsce 1 data .....ooveeereeriiieieneeee
Podpis ....... BT ST ORIV PR UPOURPTORIRO
{upowazniony przedstawiciel)
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19.11 Zatacznik nr 11 — Wykaz elementow scalonych wg ktérych nalezy
przygotowa¢ kalkulacje ceny ryczaltowej lacznie z kosztorysem
ofertowym

Przygotowaé osobno dla kazdego zakresu

L.p Elementy scalone Robocizna | Material | Sprzet | Razem
1 Geodezyjne wytyczenie robét i pelna obstuga geodezyjna
2 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe w tym rozbiorka kraweznikdw
drogowych
3 Roboty ziemne, korytowanie
4 Wykonanie law pod krawgzniki, ukladanie kraweznikéw drogowych i

obrzezy

Wykonanie podbudowy i podsypek

e

Roboty nawierzchniowe chodniki i zjazdy

Uzupelnienie nawierzchni bitumicznej

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

o se| 1] ON] L

Prace porzadkowe, zabezpieczajace.

10 Inne prace wynikajgce z uzgodnien dokumentacji projektowej i sztuki
budowlanej w tym oznakowanie poziome (przgjécia dla pieszych,
urzgdzenie zieleni

RAZEM

(upowazniony przedstawiciel)
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19.12  Zalacznik nr 12 - Karta gwarancyjna

GWARANCIJA JAKOSCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(petna nazwa wykonawcy)

jako wykonawca przedmiotu umowy pn. ,Przebudowa chodnikéw w ul. Ks. H. Wiernego
w Twardogorze”,

1. Gwarantuje, Ze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie maja wad konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych z bledéw technologicznych i Zapewniajg bezpieczne i
bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu umowy

2. Na dostarczone i wbudowane urzadzenia i materialy, a takze wykonane roboty udzielam
36-miesigeznej gwarancji liczac od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot

3. W okresie gwarancji i rekojmi usune wady lub wymienie wadliwg rzecz na wolng od wad
na wilasny koszt w terminiec 7 dni po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od
Zamawiajacego

4. Jezeli Wykonawca nie podejmie czynnoséci w terminie 7 dni, Zamawiajacy bedzie miat
prawo usuna¢ je we wlasnym zakresie lub powierzyé ich usuniecie osobie trzeciej na
IYZYKO 1 KOSZE WYKONAWCY ...e.cvrrrnrerieeceeciiteeieeesenseee e ees oo

................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------

miejscowosé, data podpis
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19.13  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych

Budowa chodnikéw Nr IT 0341-5/08 Strona 37238



R

19.14  Przedmiary robét
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